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REPUBLIQUE FRANCAISE

VAr

Le DEPARTEMENT

D.IM./
EA

Acte n° : CO 2023-201

CONVENTION AVEC LA COMMUNE D'OLLIOULES RELATIVE A L'AMENAGEMENT
D'UN TROTTOIR AU BAS DES GORGES D'OLLIOULES SUR LA RDNS du PR 20+430 au PR
21+170 (HORS AGGLOMERATION )

Entre :

Le Département du Var représenté par Monsieur Jean-Louis MASSON, Président du Conseil
départemental du Var, habilité a cet effet par délibération de la Commission permanente n°G78
en date du 24 avril 2023

Le Président du Conseil départemental est représenté par Monsieur Ludovic PONTONE,
conseiller départemental et président de la sous-commission “mobilités et infrastructures
routiéres” agissant en vertu de 1’arrété de délégation de fonction et de signature n°® AR 2022-1813
du 18 novembre 2022.

Ci-apres désigné par « le Département » d’une part,
Et

La Commune d’Ollioules, sise 7 avenue Général de Gaulle a Ollioules, représentée par
Monsieur Robert BENEVENTI, Maire, habilité a cet effet par délibération n° du
conseil municipal en date du

Ci-apres désigné par « La Commune» d’autre part,

ILA ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1. Contexte de la convention et justification de 'aménagement

Le Département du Var a prévu par délibération n° G26 du 24 janvier 2022, de procéder a
I’aménagement d’un trottoir au bas des gorges d’Ollioules sur la section de la RD N8 entre le PR
20+430 et le PR 21+170 a Ollioules. Les travaux consiste a réaliser le trottoir en “stabilisé€” pour
la partie située dans le site classé du Baou des 4 Oures, et en “enrobé noir” du début des Gorges
d’Ollioules jusqu’au hameau Le Trianon. Le renouvellement de la couche de roulement de la
chaussée est également prévu.

L’objectif de cette opération est de requalifier et sécuriser la circulation pié¢tonne entre le carrefour
RD11/RDNS et le club canin.

L’opération initialement prévue a un montant de 450 000€ a été revalorisée a 900 000€ apres
révision du projet avec la commune.

La RD N8 étant classée route a grande circulation, cette affaire est soumise a 1’avis du Préfet.

Article 2. Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir entre les deux collectivités, les modalités
techniques, administratives et financieres de réalisation de l'opération sous maitrise d’ouvrage
départementale.

Article 3. Piéces constitutives

Le présent document contenant I'ensemble des engagements des différentes parties est la seule
picce constitutive de la présente convention.

Elle comporte 3 annexes :

- Annexe 1 : le plan de situation,

- Annexe 2 : le plan projet,

- Annexe 3 : le constat de réalisation des équipements,

Article 4. Nature des travaux

Les prestations principales sous maitrise d'ouvrage du Département pour la création d’un trottoir
et le renouvellement de la couche de roulement de la chaussée sont les suivantes :

- installation, préparation et repliement de chantier

- signalisation de chantier (manuel, feux tricolore)

- fourniture, pose, dépose et gestion de “Beach Flag” et panneau d’information
- séparateurs mobiles plastiques

- réalisation de plan de récolement

- sondage et reconnaissance de réseaux

- travaux préparatoires

- voirie

- signalisation horizontale
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Article 5. Maitrise d'ouvrage des travaux

Le Département assure la maitrise d’ouvrage de I’ensemble des travaux.

Article 6. Maitrise d’ceuvre des travaux

- Phase réalisation :
Le Département assure la maitrise d’ceuvre du chantier.

Le Département informe la Commune au moins quinze jours avant, de la date de commencement
des travaux et de la durée d’exécution.

Le Département invite la Commune a chaque réunion de chantier. En 1'absence d’observations sur
la qualité des travaux effectués, le Département ne peut étre tenu responsable de problémes mis a
jour en phase de réception ou d'exploitation.

- Phase réception des travaux — remise des ouvrages réalisés :

La Commune participe aux différentes phases des opérations préalables et de réception des
travaux.

La Commune formule ses observations éventuelles et son avis sur le traitement des non
conformités éventuelles, qui sont consignées au proces-verbal.

Article 7. Approbation technique du projet

Le Département réalise I’ensemble des études nécessaires a 1'exécution des travaux.

Préalablement a la réalisation des travaux, 1'ensemble du projet est soumis pour approbation a la
Commune pour ce qui concerne son domaine de compétence .

Cette approbation doit intervenir dans le respect du délai maximum d'un mois. Ce délai court a
compter de la date d'accusé de réception par la Commune des documents concernés. Si
'approbation n'est pas notifiée au Département dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme regue.

Toute autre demande d'approbation liée a une modification des prestations en cours de réalisation
du chantier nécessaire pour des considérations techniques est traitée dans le respect d'un délai
maximum de quinze jours. Si l'approbation n'est pas notifiée au Département dans le délai ci-
dessus, la demande est considérée comme acceptée (acceptation tacite de la demande).

Article 8. Déroulement des travaux

La Commune a la possibilité de procéder a toutes vérifications qu'elle juge utiles en cours de
chantier et d'assister aux réunions de chantier.

Le Département fournit a la Commune tous les ¢léments nécessaires (provenance des matériaux,
qualités, etc...) pour lui permettre de vérifier leur conformité par rapport aux spécifications du
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DCE, ainsi que tous les résultats des différents contrdles nécessaires torrrormromentaaxrogres—oc
Iart.

Ces ¢léments et contrdle sont transmis a la Commune sans délai afin de permettre a la Commune
une réaction appropriée le cas échéant.

En cas de manquement constaté eu égard aux instructions et prescriptions prévues par la présente

convention, les agents de la Commune habilités informent le Département afin que celui-ci prenne
les dispositions nécessaires et puisse pallier les défaillances constatés.

Article 9. Prescriptions techniques particuliéres

Les travaux nécessaires pour l'aménagement décrit a l'article 4 ci-dessus sont réalisés dans les
régles de l'art. Il est par ailleurs tenu compte des prescriptions particuliéres suivantes :

- Signalisation du chantier :

La signalisation du chantier est conforme a la réglementation en vigueur a la date de la présente
convention (instruction interministérielle sur la signalisation routiere - huitiéme partie
signalisation temporaire).

- Coordination de sécurité et protection de la santé :
Le Département désigne un coordinateur en maticre de sécurité et de protection de la santé lors du
lancement du chantier.

- Occupation du domaine public départemental
Le projet se situe sur I’emprise du domaine public départemental. Il ne nécessite pas d’acquisition

fonciére ni de permission d’occupation de la voirie.

Avant tout démarrage de travaux susceptibles d’avoir une incidence sur la circulation de la RD11 et
la RDNS, les tiers, intervenant pour le compte du Département, doivent obtenir les arrétés
temporaires de circulation nécessaires aupres du Président du conseil départemental, détenteur du
pouvoir de police de la circulation hors agglomération sous réserve de 1'avis du Préfet.

- Achévement et réalisation des travaux :

La réalisation des équipements est vérifiée et constatée contradictoirement. Cette vérification fait
I'objet d'un constat signé par un représentant de chaque cosignataire de la présente convention
(annexe 3).

Pour la Commune, la personne désignée pour effectuer cette vérification et signer le proces-verbal
est : monsieur le maire ou son représentant légal.

Pour le Département, la personne désignée pour effectuer cette vérification et signer le constat
est : monsieur le chef du pole territorial Provence Méditerranée ou son représentant légal.

Le constat ne peut étre signé qu'apres la fourniture du DOE et du DIUO des ouvrages exécutés.
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Article 10. Financement de 1'opération

Estimation de I’opération :

Les travaux visés a l'article 4 sont réalisés aux frais du Département pour un montant estimatif de
900 000 € TTC.

La Commune a ’origine de la demande d’aménagements, participe a I’opération a concurrence
de la somme de 150 000 €HT qui correspond forfaitairement au montant de I’aménagement du
pluvial, des trottoirs et des réseaux, soustraction faite de ce qu’aurait payé le département en
réalisant des accotements revétus.

La Commune s'engage a adresser le titre de paiement dans les trente jours qui suivent l'appel de
fonds par le Département, sous réserve que celui-ci ait fourni les pieces justificatives.

Taxe sur la valeur ajoutée :

Conformément a l'article L1615.2 du code général des collectivités territoriales, les dépenses
engagées par le maitre d'ouvrage lui conférent le droit a I'attribution du fonds de compensation de la
taxe sur la valeur ajoutée.

Conditions de paiement :

Le versement par la Commune est subordonné a la réalisation des travaux. Si tout ou partie des
travaux n'était pas réalisé, la participation correspondante ne serait pas versée ou le serait au
prorata des travaux réalisés.

Le réglement de la participation financicre de la Commune s’effectue selon les modalités
suivante :

-100% du montant HT versé a ’achévement des travaux, sur présentation du proces-verbal
(annexe 3) de la présente convention, signé par les deux cosignataires, attestant de 1'achévement
des travaux et sur la base de la fourniture d’un état récapitulatif des dépenses établi par le
Département.

Article 11. Exploitation et entretien des ouvrages

Conformément au réglement départemental de voirie en vigueur, le Département assure 1’entretien
relevant de sa compétence, a savoir la chaussée et sa structure comprenant un souténement (talus
en remblai).

La Commune assure ’entretien du trottoir ainsi que la végétalisation du talus.

Article 12. Conditions suspensives

Les dispositions de la présente convention s'appliquent sous réserve de l'obtention et de la
production par le Département de toutes les autorisations réglementaires nécessaires a la
réalisation de l'opération purgée de tout recours.

La résiliation de la convention peut intervenir a l'initiative de I'une ou l'autre des parties, dans les
cas suivants :
- force majeure,
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- non respect des conditions administratives de la présente convention;
- changement de nature a compromettre 1’économie générale de 1’opération.

Dans I'hypothése ou la présente convention serait résiliée du fait de I'un des cas susvisés, aucune
indemnité ne serait due a 1'une ou l'autre des parties.

Article 13. Durée de la convention

Les travaux décrits dans la présente convention doivent démarrer dans un délai de deux ans
suivant la date de sa signature, sous peine de caducité de la présente convention.

Tout renouvellement pour la méme durée doit faire I'objet d'une demande écrite par courrier avec
AR deux mois avant la date de caducité.

Cette convention est conclue pour une durée limitée par la fin des délais de garantie des travaux
réalisés.

La Commune et le Département se réservent le droit de résilier la présente convention a tout
moment avec un préavis de trois mois tant que les travaux n’ont pas démarré.

Article 14. Réglement des différends

La juridiction compétente est le tribunal administratif de Toulon.

En cas de litige soulevé par I'exécution des clauses de la présente convention, les parties font leurs
meilleurs efforts pour trouver une solution amiable.

Le tribunal administratif peut étre saisi par 1’application informatique “Té¢lérecours Citoyens”
accessible par le site “www.telerecours.fr.

A - Litiges

Dans un délai d'un mois apres constatation d'un désaccord, les parties s'engagent a faire appel a
I’arbitrage d'une commission d'experts composée de deux membres désignés I'un par la Commune
et l'autre par le Département. Cette commission peut, sous un mois, proposer aux deux parties une
solution au probléme rencontré. En cas de désaccord persistant, I'une ou l'autre des parties peut
porter le différend devant la juridiction administrative compétente.

B - Responsabilités

Le Département est responsable de tous les dommages qui pourraient résulter des travaux qu'il a
effectués dans le cadre de ses missions de maitre d'ouvrage désigné. Néanmoins, faute d'avoir
signalé¢ au Département ses constatations d'omission ou de malfacons en cours de chantier ou
d'avoir présenté ses observations lors de la réception, la Commune ne peut pas, ultérieurement,
mettre en cause la responsabilit¢ du Département dans l'exercice des missions prévues a la
présente convention.

C - Recours suite aux travaux
La Commune donne mandat au Département, dans le cadre des travaux prévus par la présente
convention dont il a la maitrise d'ouvrage, aux fins d'engager, le cas échéant, toutes recherches en

\

responsabilité, opérations d'expertise et/ou actions judiciaires a l'encontre des entreprises


http://www.telerecours.fr/
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susceptibles d'étre responsables de malfacons ou désordres affecta

1L IVO UUVL(LB\;D Ivivvalit Jvu

I’usage communal. Le Département se charge de réaliser ou de faire réaliser les travaux de reprise
des malfacons ou désordres et d'en obtenir le remboursement aupres des entreprises ou de leurs

assureurs.

Article 15. Communication

Dans le cadre de cette convention, les parties conviennent de la mise en ceuvre d'actions de

communication et de publicité conjointes selon les besoins.
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La présente convention établie en deux exemplaires originaux, remis respectivement a la
Commune et au Département, est exécutoire a la date de sa notification aux intéressés.

A Toulon, le

Pour la Commune
Le Maire

Robert BENEVENTI

Fait a Toulon, le

Pour le Président du Conseil départemental

Ludovic PONTONE
Conseiller départemental
Président de la commission mobilités et
infrastructures routieres (territoire
métropolitain)



ANNEXE 1 - Plan de situation

Vue aérienne-Ollioules
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RDN8 - OLLIOULES - Aménagement d’un trottoir



https://www.google.fr/maps/dir/43.1439303,5.8469061/43.1518276,5.8447419/@43.1481058,5.8442885,1294m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0
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ANNEXE 2 - Plan projet ID : 083-218300903-20230612-DEL2023_06_4_3-DE
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RDN8 - OLLIOULES - Aménagement d’un trottoir


https://drive.google.com/file/d/1mFDWT2C7L9sQqGyX3XNBzF9zfriWL0rK/view?usp=sharing
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Le a

Il a été constaté que :

Les travaux décrits a I’article 4 de la convention ont été réalisés conformément aux dispositions
prévues. (1)

Les travaux décrits a ’article 4 de la convention ont été réalisés avec les modifications suivantes : (1)

Le représentant du Département Le représentant de la Commune

Le chef du pole Provence Méditerranée Le maire ou son représentant 1égal

(1) Rayer la mention inutile

RDN8 - OLLIOULES - Aménagement d’un trottoir



