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Ville d*Ollioules

CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D’OUVRAGE
ENTRE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
ET LA COMMUNE D’OLLIOULES
POUR L’OPERATION D’AMENAGEMENT DU SITE PICHAUD

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, représentée par son
Président en exercice, Monsieur Hubert FALCO, dament habilité a cet effet par
décision n° du bureau métropolitaindu ................................

Hétel de la Métropole

107, Boulevard Henri Fabre

CS 30536

83041 TOULON CEDEX

Ci-aprées dénommée, « La METROPOLE TPM »,

D’UNE PART
ET:

La Commune d’OLLIOULES, représentée par son Maire en exercice Monsieur Robert
BENEVENTI, spécialement habilité aux présents termes de la délibération n° 20.05.4
du 23 mai 2020 du CONSEIL MUNICIPAL donnant DELEGATIONS PERMANENTES
au Premier Magistrat de la Commune pendant la durée de son mandat sans aucune
restriction et sont donc totales,

Hétel de Ville
CS 40108
83191 OLLIOULES CEDEX

Ci-aprés dénommée, « La COMMUNE D’'OLLIOULES »,
D’AUTRE PART
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[ PREAMBULE |

Par arrété préfectoral du 6 Novembre 2019, I'opération de renouvellement urbain site
« Pichaud », avenue Barthélémy Dagnan a Ollioules a été déclarée d'utilité publique,
pour la réalisation d’une opération mixte d’une soixantaine de logements (dont 40%
de logements locatifs sociaux), de places de stationnement en sous-sol, de locaux
d'activités, d’aménagements d'espaces publics dont une promenade sur berge
bordant La Reppe.

Les équipements publics rendus nécessaires par la réalisation de ce projet relevent
simultanément de la compétence de plusieurs maitres d'ouvrages soumis aux
dispositions du code de la commande publique : la Commune d’Ollioules et la
Métropole TPM.

Compte tenu des liens existants entre les travaux relevant de la compétence de
chacune des parties, de leur imbrication, et afin de garantir la cohérence et la
coordination des interventions, il a été convenu, conformément aux dispositions de
L 2422-12 du code de la commande publique, que la maitrise d’ouvrage de I'opération
serait réalisée par la Commune d’Ollioules, qui agira en tant que maitre d’ouvrage
unique de P'opération.

Tel est le cadre de la présente convention qui a pour objet de confier a la Commune
d'Ollioules la maitrise d’ouvrage unique pour la réalisation des équipements publics
décrits ci-apres.

| CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT ‘

ARTICLE 1 — OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités selon lesquelles
la Métropole TPM transfére a la Commune d’Ollioules, la maitrise d’ouvrage pour les travaux
d’aménagement des espaces publics - opération PICHAUD conformément a l'article L.2422-
12 du code de la commande publique et en application des dispositions de l'article L 115-2 du
Code de la voirie routiére :

Les travaux consistent (par compétence), en :

Compétence de la Métropole TPM :
¢ La requalification de la rue Arago avec reprise du Canal des Arrosants,
o L’aménagement des trottoirs de la rue Dagnan (RD11),
e La création d’une place et 'aménagement des espaces partagés (éclairage, mobilier,
dallage, fontainerie, plantations),
e L'extension du réseau de distribution d’électricité,
¢ Le renforcement du réseau AEP (Eau potable/DECI),

Compétence de la Commune d’Ollioules :

e La construction d’'un cheminement piétonnier le long de la Reppe, du parking du 8
mai 1945 au Pont. '
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ARTICLE 2 — DESIGNATION DU MAITRE D’OUVRAGE

Conformément a larticle L.2422-12 du Code de la Commande Publique, les parties
conviennent de désigner la Commune d’Ollioules, maitre d'ouvrage pour la réalisation de
I'ensemble de I'opération.

ARTICLE 3— ORGANISATION GENERALE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE

En sa qualité de maitre d’ouvrage, la Commune d’Ollioules assume toutes les attributions et
responsabilités attachées a cette fonction.

Pour ce faire, la Commune d’Ollioules mettra en ceuvre les régles qui lui sont applicables en
particulier pour la passation des marchés.

Pour ce qui concerne les travaux cités a I'article 1, la Commune d’Ollioules exerce l'intégralité
des missions de maitrise d’ouvrage et notamment celles de l'article 2 de Ia loi n° 85-7047 du
12 juillet 1985 dite « loi MOP ».

La Commune d’Ollioules est notamment habilitée & passer les marchés publics d'études, de
mandat de maitrise d’ouvrage, de maitrise d’ceuvre et de travaux nécessaires a la réalisation
du projet.

La mission de la Commune d’Ollioules comprend les actions suivantes :

- Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront
réalisés ;

- Financement de l'opération selon les modalités déterminées a I'article 7 de la présente
convention ;

- Approbation des avant-projets et accord sur le projet finalisé aprés consultation de la
Métropole TPM ;

- Choix des procédures de dévolution des marchés, conduite des procédures de consultation,
attribution des marchés, signature des marchés, gestion des marchés et contrats :

- Gestion financiére et comptable y compris recherche de subvention ;

- Toutes autres actions de nature a permettre le bon déroulement de I'opération ;

La Commune d’Ollioules s’engage a associer la Métropole TPM a la mise en ceuvre des
actions et sollicitera la validation de la Métropole TPM pour ce qui reléve de sa compétence.

ARTICLE 4 _REALISATION DES TRAVAUX

L'opération décrite a l'article 1 fera I'objet de travaux, programmés pour le 1°" trimestre 2023,
réalisés en tranche unique.

Il appartiendra a la commune de définir les modalités de structuration de son marché de
travaux et notamment le découpage en lots.

Au marché de travaux, pourra étre associé un marché de mandat de maitrise d’ouvrage.
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Sans préjudice des situations d’urgence avérées, la Métropole TPM sera consultée sur toutes
les phases de travaux a exécuter relevant de sa competence.

La Métropole TPM sera informée de 'avancement du chantier. Elle aura en conséquence le
libre accés aux chantiers. Au cas ou elle constaterait quelque omission ou malfagon
d’exécution, elle devra le signaler & la Commune, par écrit, dans le délai de huit (8) jours.

Un Comité Technique composée de la Ville et des directions de la Métropole concernées sera
constitué et présentera un état d’avancement au COPIL composé du Maire ou son
représentant et d’un Vice-Président de la Métropole ou son représentant.

ARTICLE 5 — RECEPTION DES TRAVAUX — REMISE DES OUVRAGES REALISES

La Métropole TPM sera invitée aux différentes phases des opérations préalables et de
réception des travaux. Elle formulera ses observations éventuelles qui seront consignées au
Proces-Verbal. Celles-ci ne pourront porter que sur les travaux relatifs & ses compétences
mais elle sera informée de tous travaux pouvant avoir des incidences sur ses propres travaux.

Sous réserve que les différentes phases préalables aient été bien conduites, la décision de la
Commune d’Ollioules, maitre d’ouvrage de I'opération, de réceptionner les travaux, entraine
la remise a la Métropole TPM des ouvrages réalisés pour son compte.

Ces décisions prendront la forme d’'un procés-verbal contradictoire associant a minima
Pentreprise, la Commune et la métropole. La remise de l'ouvrage transfere la garde et
I'entretien de l'ouvrage correspondant.

Quitus de sa mission pourra étre donné a la Commune d'Ollioules qu'en 'absence de réserves
et, si réserves il y a, qu'aprés levée de I'ensemble desdites réserves d’'un commun accord
entre les maitres d'ouvrage concernes.

Toutes les piéces afférentes aux travaux réalisés (Dossier d’Intervention Ultérieure sur
I'Ouvrage, Dossier des Ouvrages Exécutés..) seront transmises a la Métropole TPM dans un
délai qui ne saurait excéder deux (2) mois a compter de la date d'intervention de la décision
de réception.

ARTICLE 6 — DISPOSITIONS FINANCIERES

La mission confiée & la Commune d’Ollioules par la présente convention est assurée a titre
gratuit.

La Commune d’Ollioules honorera 'ensemble des factures liées aux dépenses réalisées
dans le cadre des aménagements citées a l'article 1.

La Métropole TPM s’engage & supporter I'ensemble des charges correspondant a la
réalisation des travaux relevant de sa compétence, sur la base des dépenses effectivement
réalisées, déduction faite des subventions percues, dans la limite de I'enveloppe prévisionnelle
définie ci-dessous.

Le montant prévisionnel global de I'opération décrite a I'article 1 est évalué a 1 045 000€ HT.
Ce colt prévisionnel prend en compte tous les frais d'études, de maitrise d’'ceuvre et d’'aléas
liés a la réalisation des équipements publics. L'enveloppe financiére des travaux de la
compétence Métropolitaine est estimée a 570 000 euros HT dont 324 500 HT a la charge nette
de la Métropole TPM (déduction faite de la part Opérateur Privé par convention de PUP).
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La Collectivité susceptible de bénéficier du fonds de compensation de la taxe sur la valeur
ajoutée (FCTVA) pour les dépenses d'investissement afférentes aux travaux dont elle assure
le financement se charge d'établir le dossier y afférent, et de solliciter I'attribution du fonds de
compensation auprés des services de I'Etat.

Taxe sur la valeur ajoutée :

Conformément a l'article L1615.2 du code général des collectivités territoriales, les dépenses
engagées par le maitre d'ouvrage Iui conférent le droit a Pattribution du Fonds de
compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. La participation de Ia Meétropole est donc non
grevée de T.V.A.

Conditions de paiement :

Le versement par la Métropole est subordonné a la réalisation des travaux. Si tout ou partie
des travaux n'était pas réalisé, par la participation correspondante n’est pas versée ou au
prorata des travaux réalisés.

Le bilan de l'opération est réalisé sur la base des prix et quantités réellement exécutées. Les
postes revisions, installation de chantier et prestations de services sont calculées selon les
régles suivantes :
- Revisions sur marchés de travaux : application d’un taux moyen de révision par marché
- Révisons sur marchés de services : au réel
- Installation de chantier et de prestations de services au prorata du montant réel des
travaux associés.

Si les résultats de la consultation s'avéraient supérieurs au montant prévisionnel global des
dépenses mentionnées dans la convention, un avenant a cette convention sera conclu. Cet
avenant, en augmentation de I'enveloppe dédiée aux travaux, sera considéré pour chaque
part (Métropolitaine & Ville) et nécessitera 'accord conjoint des 2 collectivités.

ARTICLE 7 — MODALITES DE REGLEMENT

Le mandatement des dépenses est effectué par la Commune d’Ollioules.
Le remboursement par la Métropole TPM sera effectué sur la base des depenses réalisées
par la Commune d’Ollioules desquelles seront déduites les subventions percues.

S’agissant d’'une opération pour le compte de tiers, la Métropole TPM s’engage & payer les
sommes dues H.T. :

e sur présentation des différentes situations et d'un état des sommes effectivement
mandatées pour chacune des compétences concernées.

e en fonction du codt réel des travaux et des prestations réalisées déduction faite des
subventions pergues

La Métropole TPM versera a la Commune d’Ollioules les sommes réclamées dans un délai de
trente (30) jours suivant la réception de la demande.

En cas de désaccord entre le Commune d’Ollioules et Ia Métropole TPM sur le montant des
sommes dues, la Métropole TPM mandate, dans le délai ci-dessus, les sommes quelle a
admises. Le complément éventuel est mandaté aprés réglement du désaccord. En fin
d’opération, le mandatement du solde interviendra au plus tard dans les deux (2) mois suivant
le quitus donné par la Métropole TPM a la Commune d’Ollioules.
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ARTICLE 8 — RESPONSABILITE ET DROIT DES TIERS

D’une fagon générale, les droits des tiers sont réservés ainsi que tous les droits de la Métropole
TPM non prévus par la présente convention.

La Commune d'Ollioules ne saurait se prévaloir de la présente convention pour s'exonérer de
sa responsabilité a I'égard des tiers.

La Commune d'Ollioules sera responsable de tous les dommages qui pourraient résulter des
travaux qu’elle a effectués dans le cadre de ses missions de maitre d’ouvrage. Néanmoins, et
sous réserve que la commune ait transmis tous les éléments a la Métropole, faute d’avoir
signalé a la Commune ses constatations d’omission ou de malfagons en cours de chantier ou
d'avoir présenté ses observations lors de la réception, la Métropole TPM ne pourra
ultérieurement mettre en cause la responsabilité de la Commune d'Ollioules dans I'exercice
des missions prévues a la présente convention.

La commune d'Ollioules demeure subrogée a la Métropole pour exercer les recours ouverts
vis-a-vis des entrepreneurs et fournisseurs par la législation en vigueur y compris pour ce qui
concerne la levée des réserves et les désordres ressortissant de la garantie de parfait

achévement.

ARTICLE 9 — DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention sera exécutoire aprés transmission au contrble de légalité et

notification auprés de la Métropole TPM et de la Commune d’Ollioules et prendra fin a
'achévement des garanties contractuelles.

ARTICLE 10 — GARANTIES D'ASSURANCE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS

Le maitre d'ouvrage délégué s'engage a mettre a la disposition de MTPM ou des compagnies
d'assurance impliquées, sur leur demande les attestations d'assurances des marches de
maitrise d'ceuvre, de contréle technique, de CSPS, d'études géotechniques et de travaux.

La Commune mentionnera l'existence des assurances prévues contractuellement dans les
marchés publics dans le corps du procés-verbal de remise des ouvrages a MTPM ou en
annexe a celui-ci.

Sans préjudice des dispositions de l'article 4 ; la présente convention pourra étre résiliee,
aprés mise en demeure restée infructueuse, lorsque I'une des parties ne respecte pas ses
obligations.

En cas de résiliation, il sera procédé immédiatement a un constat contradictoire des
prestations effectuées par la Commune en qualité de maitre d’ouvrage délégue. Ce constat
fera lobjet d’'un procés-verbal qui précisera en outre les mesures conservatoires que la
Commune d’'Ollioules doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité des prestations
exécutées. Il indiquera enfin le délai dans lequel la Commune d’Ollioules devra remettre
l'ensemble des dossiers a la Métropole TPM.

ARTICLE 11 — CONTENTIEUX

Tout litige inhérent a I'exécution de la présente convention relévera de la compétence du
Tribunal Administratif de Toulon.
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ARTICLE 12 — LEGALITE

La présente convention ne sera exécutoire qu'aprés transmission au contréle de légalité et
notification aux parties.

Elle est rédigée en deux exemplaires originaux remis respectivement a la Métropole Toulon
Provence Méditerranée et & la Commune d’Ollioules.

FAITATOULONLE ..cooiiiiccec e e e
Pour la COMMUNE D’OLLIOQULES (), Pour la METROPOLE
le Maire, Robert BENEVENT!I TOULON PROVENCE MEDITERRANEE,

Le Président, Hubert FALCO

(1) Toutes les pages doivent étre paraphées et la signature précédée de la mention manuscrite « Iu et approuvé »
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