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Projet Urbain Partenarial (PUP)

«LES RESTANQUES DE CASTELLANE»

Commune d’Ollioules

Convention prise en application des articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du Code de I'urbanisme issus de
Farticle 43 de la loi n°2009-323- du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
I'exclusion

VU le décret n° 2017.1758 du 26 décembre 2017 portant création .de la Metropole
denommee Toulon Provence Méditerranée,

En application des dispositions des articles: L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du Code de
'urbanisme, la présente convention est conclue

ENTRE

PROMETHEE, ou toute personne physique ou morale pouvant s’y substituer dans le cadre

de ce permis de construire, ayant son siége social 1014 chemin des Roches 4 SANARY-

SUR-MER (83110), immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro SIREN n°489 305

854 représentée par Monsieur Thomas LOUSSIER en sa quahte de Gérant, diment habilité
- a la signature des- presentes

Ci-aprés désigné « IOperateur »

ET

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Hubert FALCO
en sa qualité de Président, sise Hotel de la Metropole 107, Boulevard Henri Fabre, CS
30536, 83041 TOULON cedex 9,

| Ci—aprés désigné « la Métropole »

ET

La Commune d’Ollioules, sise Hotel de Ville, Avenue du Général de Gaulle, CS 40 108,
83191 Ollioules cedex, représenté par Monsieur Robert BENEVENTI, en sa qualité de Maire,
dument habilite par délibération du Conseil Municipal n° du 4 juillet 2022,

Ci-aprés « la Commune »

Ensemble, « les Parties ».

Le terme « Convention » désigne la présente convention contenant projet urbain partenarial.

En conséquence, il a été convenu entre les parties ce qui suit :
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PREAMBULE

Une opération de construction est projetée sur la parcelle cadastrée section BR n° 058
classée en zone UDa au PLU de la commune d’Ollioules.

Le programme prévisionnel de cette opération prévoit la réalisation de 8 logements. Ce
projet sera rendu accessible par le Chemin Coste Floride, lui-mé&me rejoint par le Chemin de

Saint Roch desservi at-Nerd—parla-Reute-Départementale- N8 et au Sud, par la Route

Départementale 206.

Compte tenu de sa localisation, et du nombre de logements prévus, 'accomplissement de ce
programme necessite la réalisation d'équipements autres que les equipements propres
mentionnés a l'article L. 332-15 du Code F'urbanisme.

Aussi, les Parties se sont rapprochées et ont considéré que ces travaux d'équipements
publics ne pouvaient s’envisager autrement que sous maitrise d’ouvrage publique mais qu’ils
devaient étre, en tout ou partie, financés par I'Opérateur dans le cadre d’une convention de
Projet Urbain Partenarial (PUP) sur le fondement de larticle L.332-11-3 du Code de
I'urbanisme. ‘

e Article 1 - Objet

La présente convention vise a préciser les conditions dans lesquelles les parties mettront en
ceuvre un projet urbain partenarial au sens de ['article L 332-11-3 du Code de 'urbanisme.

Conformément a cette disposition, la convention précise les modalités de prise en charge
financiére de tout ou partie des équipements publics rendus nécessaires par le projet,
poursuivi par I'Opérateur, concourant a répondre aux besoins des futurs usagers et
habitants, que sont :

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

- I'extension du réseau de distribution d’électricité sur environ 140 mi,

COMMUNE DYOH LN Ea
COMMUNE D’OLLICULES

l
e
- la
. les eguipaments culture

tels que définis a I'article 3, Ci-aprés ;

e Article 2 - Périmétre

Le périmétre d’application de la présente convention est délimité par le plan joint en annexe
1 a la présente convention, parcelle cadastrée section BR n° 058.

Ce périmetre sera reporté dans les annexes du PLU de la commune d'Ollioules en
application des articles R 151-52-13° et R 153-18 du Code de I'urbanisme.
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e Article 3 — Colit prévisionnel des équipements publics induits par Popération
immobiliére

Le colt prévisionnel des équipements publics, a réaliser pour répondre aux besoins des
futurs habitants ou usagers des constructions a édifier dans le périmétre fixé par la présente
convention, est établi par la Métropole en tant que maitre d’ouvrage, pour I'équipement
public relevant de ses compétences sous couvert ENEDIS en tant gque concessionnaire de
distribution du réseau d'électricité publique, et par la Commune en tant que maitre d'ouvrage
pour les équipements relevant de ses compétences.

Le co(t total prévisionnel de I'extension du réseau de distribution d’électricité a realiser, est
fixé a Dix-huit mille deux cent soixante-douze euros et soixante-deux centimes hors taxes
(18 272,62 € HT).

Le colt total prévisionnel des équipements publics & réaliser, par la Commune, est fixé a
sept millions six cent soixante mille euros hors taxes (7 660 000,00 € HT).

Soit le codt total prévisionnel des équipemehts publics a réaliser s’éléve a Sept millions six-
.cent soixante-dix-huit mille deux cent soixante-douze euros et 62 centimes hors taxes
(7 678 272,62 € HT) et se ventile comme suit : ' o

Nature travaux ‘ . , Mont#nt total en € HT
Extension du réseau de distribution d'électricité sur environ 140 ml 18 272,62 €
' TOTAL | pour la Métropole 18 272,62 €
Crea*ﬁcn de places d'accuell pelite enfancs : : : 100 000,00 €
Creation d'une salle de classe 160 000,00 %
Construction d'uns médiathégque
Construction d'un nouvel équipement sportif

Ce colt prévisionnel prend en compte tous les frais d’études, de maitrise d’ceuvre et d’aléas
lies a la réalisation de I'équipement public.

Pour rappel, les équipements existants déja entiérement financés et les équipements

propres a l'opération d’aménagement définis a I'article L. 332-15 du code de I'urbanisme ne
peuvent étre inclus dans les équipements a financer au titre de la présente convention.

* Article 4 — Montant de la participation financiére due par FOpérateur

L'Opérateur s’'engage a verser a la Métropole et a la Commune, la fraction du colt
nécessaire fixée a :

1- Pour la Métropole Toulon Provence Méditerranée

> 100 % du montant HT du co(t total prévisionnel pour I'extension du réseau de
distribution d’électricité :
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“€HT N — —
Extension réseau de distribution 18 272,62 € 100 % 18 272,62 € 0% 0,00 €
d’électricité sur 140 mi
TOTAL 17 978,13 € 18 272,62 € 0,00 €

En conséquence, le montant de la participation totale a la charge de I’Opérateur
s’éleve a Dix-huit mille deux cent soixante-douze euros et soixante-deux centimes
hors taxes (18 272,62 € hors taxes)

En dérogation a larticle 10 de la présente convention, les parties conviennent que le
montant de la participation mentionnée, ci-dessus, pourra étre ajusté, sans conclusion
d'avenant a la hausse comme & la baisse en fonction du colt effectif des équipements a
réaliser dans la limite de 5 % du montant de la participation. Au-dela ou en deca de 5%, il
sera procédé a un ajustement du montant de la participation par voie d’avenant tel que
mentionné a l'article 10.

& ol Y cu montant H

. §OR B4 A P
# 1,50 % du mx

@
D
o
=
[}

convention, les parties conviennant gue le

£n derogation & larticle 10 de la pré
montant de la participation mentionnée, ci-dessus, pourra &tre ajusté, sans conclusion
d'avenant a la hausse comme & la baisse en fonction du colit effectif des équipemenis 2
réaliser dans ia fimite de 5 % du montant de la participation. Au-dela ou en deca de 5%, il
sera procede a un ajustement du montant de la participation par voie d’avenant tel gue

mentionng a Particle 10,

* Article 5 — Modalités de paiement de la participation financiére due par
I’Opérateur

1- En exécution d'un titre de recettes, 'Opérateur s’engage a verser a la Métropole Toulon
Provence Méditerranée la participation du projet urbain partenarial mise a sa charge en
un seul versement, soit 100 %, une fois que la Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC)
sera déposée en mairie d’Ollioules ou au commencement effectif des travaux constatés
par les services compétents de la Métropole.

100 000,00 £ 1 200,00 €] 9850% 98 500,00 €
160 000,00 € 2 400,00€| ©8,20% 157 800,00 £
Construction d'une médiathégus 3400 000,00 € 700,00 €] S9.85% | 338830000¢
Construction d'un nouvel éguipement sportif 400000000€0,08% | 320000€| 2292% | 3998 800,00€
T B8O 000,00 € & 200,00 € 7859 200,00 €

de I'Opérateur
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o Article 6 — Délai de réalisation des équipements publics et planning
prévisionnel

La Metropole s’engage @ commander & ENEDIS les travaux de réalisation des équipements
publics mentionnés a l'article 1 une fois que la Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC)
sera déposée en mairie d’Ollioules, que le versement mentionné a l'article 5 sera réalisé et
que ENEDIS lui aura communiqué le devis correspondant aux travaux d’extension du réseau
de distribution électrique. Les études et travaux d’extension du réseau de distribution
d'électricité seront engagés par ENEDIS lorsque le pétitionnaire fera sa demande de
raccordement auprés d’'ENEDIS. ENEDIS reste responsable des délais de réalisation desdits
travaux.

La Commune d'Ollioules s'engage, pour les équipements publics relevant de sa
compeétence, a engager les travaux dans un délai de trois (3) ans.

e Article 7 — Restitution de la participation financiére

Si les équipements publics définis & I'Article 1 n'ont pas été achevés dans les délais prescrits
par la présente convention, les sommes représentatives du coiit des travaux non réalisés

sont restituées a I'Opérateur, sans préjudice d’éventuelles indemnités fixées par les
juridictions compétentes.

o Article 8 - Abandon de l’opératidn de constructio_n
Dans le cas d'un abandon de cette opération de construction, il est défini ce qui suit :

L'Opérateur pourra demander décharge de la participation s'il justifie qu’il n’a pas été en
mesure de réaliser son programme ;

Toutefois,

Les equipements publics déja réalisés ne peuvent faire l'objet d’aucune restitution des
sommes versées au titre des participations au projet urbain partenarial ; ,
Pour les équipements publics en cours de réalisation, aucun remboursement de la
participation de I'Opérateur déja payé ne peut étre réclamé. De plus I'Opérateur devra
s'acquitter de sa participation permettant aux différents maitres d'ouvrage de solder les
marchés en cours sur le ou les équipements concernés.

Si I'équipement public a créer, fixé par l'article 1, n’a pas été réalisé dans le délai prévu, les
sommes représentatives du codt des travaux non réalisés seront restituées a 'Opérateur.

Cette disposition ne s’applique pas si 'Opérateur n’a pas versé la totalité de la participation
prévue & l'article 5, dans les délais prévus a l'article 5.

o Article 9 — Exonération de la part intercommunale de la taxe d’aménagement
La durée d’exonération de la part intercommunale de la taxe d’'aménagement est de 5 ans a

compter de l'affichage de la mention de la signature de la convention au siéege de la
Métropole compétente et en mairie d’Ollioules.
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e Article 10 - Avenant

Toutes modifications éventuelles des modalités d’exécution de la convention de projet urbain
partenarial doivent faire I'objet d’avenants a la présente convention.

S’ils concernent la Métropole, ces avenants, approuvés par les parties a la convention,
devront étre signés par le Président diiment autorisé par le Consell de la Métropole et par le
représentant légal de 'Opérateur.

S’ils concernent la Commune d’Ollioules, ces avenants, approuvés par les parties a la
convention, devront étre signés par le Maire d’Ollioules diment autorisé par son Conseil et
par le représentant [égal de 'Opérateur.

Tel sera notamment le cas des modifications portant sur la programmeation des équipements
publics, le calendrier de réalisation des équipements publics, '’échéancier de paiement des
participations par I'opérateur.

Les adaptations de calendrier permettant de faire correspondre au mieux les interventions
des différents maitres d’ouvrage aux besoins de I'opération objet de la présente convention
pourront étre ajustées sans conclusion d’avenants.

o Article 11 — Transfert de permis de construire, mutations

En cas de transfert de permis de construire, les obligations résultant de la présente
convention seront transférées de plein droit aux bénéficiaires de ce transfert.

L'Opérateur s’'engage a faire insérer dans les actes afférents, I'obligation pour son acquéreur
ou tout autre tiers détenteur des droits réels d’exécuter et de transmettre aux acquéreurs
successifs, les obligations résultant de la présente convention de participation auxquelles il
n'aurait pas été satisfait. :

L'Opérateur sera tenu solidairement avec ses successeurs du paiement des fractions de

participation non encore effectuées a la date de I'acte de vente ou de tout autre acte
conférant une partie des droits réels ou encore a la date de transfert du permis de construire

e Article 12 — Litige
Tout différent relatif a la présente éonvention devra faire I'objet au préalable d’une tentative
d’accord amiable entre les parties. A défaut, et aprés mise en demeure de I'une ou I'autre
des parties, saisine sera faite auprés du tribunal administratif, de Toulon, compétent.

e Article 13 — Affichage et caractére exécutoire
La présente convention est exécutoire & compter de I'affichage de la mention de sa signature
au siege de la Métropole compétente et en mairie d’Ollioules.
Fait a Toulon, le

En trois exemplaires originaux.

Pour PROMETHEE Pour la Commune d'Ollioules Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée

e Gérant, Le Maire Le Président,
Thomas LOUSSIER, Robert BENEVENTI Hubert FALCO,




