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VILE
’ D’OLLIOULES

—

Realisation d’étude de faisabilité des batiments publics

Convention de mandat de maitrise d’ouvrage
*********************************

Entre
La commune de OLLIOULES représentée par Monsieur Robert BENEVENTI, Maire, agissant en vertu des
pouvoirs qui [ui ont &té délégués par délibération n° ssseereeee...... en date du sreeeeeeeenen..., désigné ci-aprés

par 'appellation "la commune”,
N°® de SIRET : 21830090300018
Et

Le SYMIELECVAR représenté par Monsieur OLLAGNIER Michel, son Président, agissant en verty des
pouvoirs qui luj ont été délégués par la délibération n°51 du 8 octobre 2020, désigné ci-aprés par I'appellation
"le SYMIELECVAR",

N° de SIRET : 25830274400044

Préambule :

Le SymielecVar a été retenu par FADEME en tant qu’opérateur départemental de développement des
énergies renouvelables thermiques sur le Var. Dans ce contexte, le Syndicat propose aux communes du Var
de faciliter Ia réalisation d’études sur'les énergies renouvelables. Cette convention de mandat permet donc
aux communes de déléguer les études passées par bons de commande.

Ceci ayant été rappelé, il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet

Commune de OLLIOULES, Adresse : Allée des Bleuets

Nom : Réseau technique « Complexe Aldo Piémontesi ».

La commune participe financiérement a Fopération conformément aux dispositions prévues dans sa
d

élibération susvisée et dans FAnnexe Financiére Prévisionnelle (AFP) spécifique a I'opération et jointe 3 |a
présente convention, et ce selon les modalités précisées & l'article 4 ci-apres.

Article 2 - Fondement juridique

Cette convention se fonde sur les articles L2410, le Livre IV - Partie Il du Code de |2 Commande Publique
codifiant les dispositions de |a loi MOP (relative a Ia maitrise d’ouvrage publigue et ses rapports avec la
maftrise d’ceuvre privée) partiellement abrogée et de la loj n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et g |g simplification de Ia coopération intercommunale.

Article 3 - Contenu de Ia mission du SYMIELECVAR

La mission confiée au SYMIELECVAR par la commune pour cette opération porte sur les éléments sujvants -

- Réalisation d’étude de faisabilité conforme aux cahiers des charges ADEME, le cas échéant ;
- Gestion administrative et comptable de 'opération :
- Gestion des contentieux avec les prestataires.
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Article 4 - Modalités Financiéres
4.1 Enveloppe financiére prévisionnelle

L’enveloppe financiére prévisionnelle est déterminée parle SYMIELECVAR apres validation de la commune.
Son montant est inscrit & Annexe Financiére Prévisionnelle (AFP) jointe au présent document.

Dans le cas oll au cours de l'opération, la répartition financiére entre les parties conduirait & une majoration
de 10% de la participation de Ia commune, un avenant a la présente convention serait & passer, assorti d'une
délibération de 'assemblée délibérante validant les termes de cet avenant.

4.2 Enveloppe financiére définitive

L’enveloppe financigre définitive est déterminée par le SYMIELECVAR, au codt réel, aprés solde de
ensemble des prestations associées a I'opération. Le montant est inscrit @ 'Annexe Financiére Définitive
(AFD) aprés établissement du Décompte Général Définitif (DGD) de I'opération.

4.3 Modalités de paiement
Les dépenses qui entrent dans le cadre de cette convention sont geérées selon le régime des opérations sous
mandat « Opérations d’investissement ».

Les travaux réalisés pour le compte de tiers font I'objet d’un titre de recettes par le SYMIELECVAR dés les
dépenses constatées au compte 4582, la commune inscrit les prévisions budgétaires au 2315 « Opérations
d’investissement ».

Les appels & contribution de Ia commune sont réalisés & 'occasion de chaque dépense constatée et réglée
par le SYMIELECVAR.

Article 5 - Modalités de contréle financier et comptable

La commune et ses agents pourront demander & tout moment au SYMIELECVAR la communication de toutes
les piéces et contrats concernant I'opération.

Article 6 - Modalités de contréle administratif et technique

La commune se réserve le drojt d'effectuer & tout moment les contréles techniques et administratifs qu'elle
estime nécessaires. Le SYMIELECVAR devra donc laisser libre acces 3 la commune et & ses agents a tous
les dossiers concernant l'opération. Toutefois, la commune ne pourra faire ses observations qu'au
SYMIELECVAR et en aucun cas aux titulaires des contrats passés par celuj-ci.

6.1 Régles de passation des contrats
Pour la passation des contrats nécessaires & la réalisation de l'opération, le SYMIELECVAR est tenu
d'appliquer les régles applicables a la commune, figurant au Code de la Commande Publique.

Pour I'application du Code de Ia Commande Publique, le SYMIELECVAR est chargé, dans la limite de sa
mission, d'assurer les obligations que le Code de la Commande Publique attribue & la commune.

6.2 Approbation des études

En application de Iarticle 5 de Ia loi du 12 juillet 1985, le SYMIELECVAR est tenu de solliciter 'accord
préalable de la commune sur les dossiers.

A cet effet, les dossiers correspondants seront adressés ala commune parle SYMIELECVAR accompagnés
des propositions motivées de ce dernier.

La commune devra notifier sa décision au SYMIELECVAR oufaire ses observations dans le délai de 15 jours
suivant la réception des dossiers. A défaut, son accord sera réputé obtenu.

Article 7 - Durée de Ia convention

La présente convention financiére est réputée effective & réception par le SYMIELECVAR de la délibération
susvisée, de la présente convention et de son annexe financiére "prévisionnelle" dument signées des deux
parties. Elle s'achéve aprés reglement définitif au SYMIELECVAR de la part communale, au terme de
'opération.

La convention et son annexe mentionnées ci avant sont diiment signées par le Maire.
Article 8 - Clauses diverses

Toute modification de la présente convention fera I'objet d’un avenant numéroté et daté.

Les frais de timbres et d’enregistrement seront & la charge des parties qui entendraient soumettre la présente
convention a d'éventuelles formalités administratives complémentaires.
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Pour I'exercice de sa mission, le SYMIELECVAR percevra une rémunération fixée a 5% du montant HT des

études.

Cette rémunération comprend tous les frais occasionnés au SYMIELECVAR par sa mission pour la réalisation

de 'opération.

Pénalités applicables : sans objet.

Article 10 - Capacité d’ester en justice

Le SYMIELECVAR pourra agir en justice pour le compte de Ia commune jusqu'a la délivrance du quitus,
aussi bien en tant que demandeur que défendeur. Le SYMIELECVAR devre, avant toute action, demander

l'accord de Ig commune,

Toutefois, toute action en matigre de garantie décennale et de garantie de bon fonctionnement n’est pas du

ressort du SYMIELECVAR.

Article 11 - Réglement des litiges

En cas de difficultés liges & linterprétation ou 'exécution de Ia présente convention, quelle qu’en soit la

cause ou 'objet, il est expressément convenu, et avant tout recours contentiey

X, que les parties tenteront de

procéder, par voie de réglement amiable. Pour ce faire, Fune des parties au moins déclenche une procédure
de conciliation par courrier recommandé adressé aux autres parties. Les parties s’engagent a fixer une date
de réunion dans les quinze jours & compter de la réception de la premiére saisine et & désigner des
représentants pour assister a cette réunion. En cas de refus express d’une des parties pour participer & cette
réunion ou en cas d’échec des négociations, le litige pourra étre soumis au Tribunal Administratif du lieu

d’exécution de 'opération.

Fait en 2 exemplaires 3 BRIGNOLES, le ................

Pour " la commune " Pour "le SYMIELECVAR"

Le Maire,
Robert BENEVENTI

Le Président,

Michel OLLAGNIER
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ANNEXE FINANCIERE PREVISIONNELLE SYMIELECVAR

Commune : OLLIOULES j
Opération : Réseau technique « Complexe Aldo Piémontesi »
Adresse : Allée des Bleuets
S o Cout prévisionnel REnheStion Rémunération Part Commune hors
HEmsbonidesicohts :n €HT A s SHMINEGUARET, SYMIELECVARTTC | aides et subventions
(5% du montant HT)
Etude de faisabilité 5350,00€ 1070,00 £ 6420,00 € 267,50 € 321,00 € 6741,00€
Cout prévisionnel = == S\:{NEITEI:.J::\?:;:T Rémunération Part Commune hors
Montant Total de l'opération en€HT SYMIELECVAR TTC aides et subventions
(5% montant HT) |
5350,00€ 1070,00€ 6420,00 € 267,50 € 321,00 € 6 741,00 €
Montant total TTC de I'opération 6420,00€ Taux Date et visa de la commune
~ — subvention
Rémunération SYMIELECVAR 5% montant HT 321,00¢| totale sur Le Maire,
des travaux montant HT
Subvention Région - €
Subvention Ademe 90% du HT 4 815,00 €
1926,00 € 30,00%




